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1. Algemeen

Het kopen van een nieuwe woning is een belangrijke beslissing. Bij het nemen van een dergelijke beslissing
spelen individuele wensen en voorkeuren een belangrijke rol. Om tegemoet te komen aan uw persoonlijke
wensen bieden wij u, door middel van deze keuzelijst en uw individuele wensen, de mogelijkheid om
wijzigingen ten opzichte van de standaard uitvoering te laten realiseren.

Het uitgangspunt voor het meer- en minderwerk en de individuele wensen zijn de verkooptekeningen, de
technische omschrijving, algemene verkoopinformatie, de koop-/aanneemovereenkomst en de bij deze
keuzelijst behorende bijlage met optietekeningen.

De omschreven/weergegeven maatvoering is niet geschikt voor opdrachten door de koper aan derden
(bijvoorbeeld t.b.v. de keukeninrichting of te plaatsen zonwering). Geadviseerd wordt om na oplevering de
betreffende onderdelen fysiek in te meten.

2. Kopers meer- en minderwerk

Binnen de opzet van het bouwplan wordt de kopers een keuzelijst meer- en minderwerk aangeboden met
hierin diverse ruw- en afbouwmogelijkheden. Tevens zijn individuele wensen bespreekbaar. Met plezier kan
de kopersbegeleider u hierover verder informeren.

Verder biedt Kuin de mogelijkheid aan om bij vooraf geselecteerde showrooms opties te kiezen t.b.v. de
badkamer, elektra en afbouw van uw woning.

Voor de procedure “Invullen keuzelijst meer- en minderwerk” verwijzen wij naar punt 3. Voor de procedure
“Bezoek showrooms” verwijzen wij naar punt 5. Individuele vragen en wensen kunt u Kuin via het
kopersportaal toezenden.

Volledigheidshalve wijzen wij erop dat indien u na oplevering zelf de woning verder wenst af te bouwen (bijv.
de badkamer), diverse zaken vergunning-/ of meldingsplichtig kunnen zijn bij de gemeente waarin uw woning
wordt gebouwd. U zult hier zelf zorg voor moeten dragen.

3. Procedure Invullen “keuzelijst meer- en minderwerk”

U kunt uw keuzes uit de “keuzelijst meer- en minderwerk” kenbaar maken door ze aan te vinken in het
kopersportaal.

Let op: bij het aanvinken van de optie dient u goed te controleren of de door u gewenste optie mogelijk is in
combinatie met andere door u gekozen opties.

Wij zullen samen met u de ruwbouwopties van de “keuzelijst meer- en minderwerk” volledig invullen tijdens het
1e kopersgesprek. Naderhand dient u zelf de opties te bevestigen in het kopersportaal.

Het meer- en minderwerk kunt u opgeven tot dat de sluitingsdatum is verstreken. Om te voorkomen dat de
voortgang van de bouw wordt verstoord, kunnen meer- en minderwerkzaamheden na de sluitingsdatum, hoe
gering van aard en omvang deze ook lijken te zijn, uitsluitend na overleg in opdracht worden genomen.
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Het is mogelijk dat meer- en minderwerk opgaves na de sluitingsdatum prijsconsequenties kunnen hebben of
worden afgewezen. Het is dus van belang dat u tijdig uw keuzes bepaalt en rekening houdt met de
sluitingsdatums.

Indien u niet tijdig een keuze kunt maken, niet reageert of niet naar één van de door Kuin geselecteerde
showrooms wenst te gaan, dan wordt de woning standaard opgeleverd volgens de koop-
/aanneemovereenkomst.

4. Energie Prestatie

Het Bouwbesluit stelt eisen aan energiezuinigheid van nieuwbouw woningen, uw woning wordt hieraan
getoetst d.m.v. een BENG berekening. Diverse kopersopties uit afdeling 1 Ruwbouw kunnen invioed hebben
op deze berekening. Na de sluitingsdatum van afdeling 1 Ruwbouw wordt er een herberekening van de
woning gemaakt. Indien deze herberekening de eisen gesteld in het bouwbesluit overschrijdt behoudt de
aannemer zich het recht om opties te mogen laten vervallen/annuleren.

5. Procedure “Bezoeken showrooms”

U wordt benaderd voor een afspraak om de showrooms te bezoeken welke voor dit werk speciaal zijn
geselecteerd.

Mocht u een showroom bezoeken zonder afspraak, dan kan het zo zijn dat de verkopers die specifiek van uw
project op de hoogte zijn, andere afspraken hebben of op dat moment niet aanwezig zijn. En juist deze
adviseurs in de showroom kunnen uw vragen over uw woning beantwoorden.

Indien u geen afspraak wenst met (een van) de showrooms, dan kunt u dit kenbaar maken bij de
kopersbegeleiding van Kuin.

Soms kunnen showroomprijzen direct worden afgegeven, mogelijk zal de adviseur u een prijsaanbieding later
doen toekomen. Bij de showroomoffertes zullen de meerprijzen zichtbaar in de aanbieding worden vermeld.
Op deze wijze ontvangt u een overzicht van het bedrag dat u moet bijbetalen.

Ook is het mogelijk dat een offerte wordt uitgebracht in twee stappen (op de offertes wordt dit dan vermeld).
Dit is bijvoorbeeld van toepassing wanneer bij de door u gewenste uitvoering, de installateurs extra
werkzaamheden moeten verrichten 6f wanneer aanvullende bouwkundige werkzaamheden moeten worden
uitgevoerd.

Betreffende uw tegelkeuze is het raadzaam om eerst uw ontwerp van het sanitair af te ronden en pas daarna
aan de hand van uw badkamerontwerp het tegelwerk te kiezen.

Zodra u een overzicht heeft van de (prijs)consequentie, maakt u uw definitieve keuze bekend. Door middel
van uw goedkeuring van de uitgebrachte offertes geeft u opdracht aan de aannemer.

Niet alle showrooms hebben de mogelijkheid om kopers op een zaterdag te ontvangen. Wij vragen hiervoor
uw begrip.

Wij verzoeken u om bij een bezoek aan de showrooms aan te geven dat u komt voor een specifiek project.
Vermeld uw bouwnummer, woningtype en eventueel al gekozen meer- en minderwerk. Dit voorkomt
misverstanden.

6. Sluitingsdatum meer- en minderwerk.

Alle (individuele) meer- en minderwerk opties dienen uiterlijk voor de opgegeven sluitingsdatums bevestigd te
zijn.

Indien u niet tot overeenstemming kunt komen met een van de door de aannemer aangewezen showrooms,
dan is de consequentie dat het desbetreffende onderdeel standaard of casco wordt opgeleverd.

Ter voorkoming van eventuele onduidelijkheden betreffende uw keuze is het van belang dat u bereikbaar
bent, zodat alle keuzes voor de sluitingsdatum bij de aannemer definitief bekend zijn.
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7. Betaling

Bij het overeenkomen van meer- en minderwerk gelden de voorwaarden en de termijnregeling conform de
koop-/aannemingsovereenkomst. De termijnbetaling is als volgt:

* Eerste termijn 25% van het totaalbedrag bij opdracht, van zowel het meer- als het minderwerk.
» Tweede en laatste termijn 75% bij gereedkomen van het meer- en minderwerk.

Alle meer- en minderwerkprijzen genoemd in de “keuzelijst meer- en minderwerk” zijn vermeld in euro’s incl.
21% BTW. Eventuele wijzigingen in het Btw-tarief worden conform de wettelijke voorschriften doorgevoerd.

8. Tenslotte

Bij woningen welke worden verkocht na aanvang van de bouw of na de sluitingsdatum meer- en minderwerk,
behouden wij ons het recht voor het meer- en minderwerk, afhankelijk van de stand van de bouw en
voorbereiding, al dan niet te accepteren. Hierbij kan het voorkomen dat tijdens de bouw besloten is om
onverkochte woningen van meerwerk te voorzien, welke u dan verplicht bent om af te nemen.

Werkzaamheden door de koper of derden tijdens de bouw kunnen wij wegens veiligheid, organisatie en
verantwoordelijkheden niet toestaan.

Naast bezoek aan de showrooms, bestaat de “keuzelijst meer- en minderwerk” uit een aantal vaste keuze
omschrijvingen met bijbehorende prijzen. Er vindt geen aanvullende verrekening plaats indien gekozen wordt
voor (meerdere) combinaties van keuze opties.

Omdat de ervaring leert dat het voor u als koper soms niet altijd even inzichtelijk is waarom er voor
minderwerk bijbetaald moet worden, willen wij vermelden dat er bij minderwerk extra kosten ontstaan door
eventuele extra werkzaamheden en verstoring in het productieproces, organisatie en administratie.

Indien in overleg en onder goedkeuring van de ondernemer minderwerk wordt overeengekomen voor
onderdelen welke deel uitmaken van het basis-uitvoeringsniveau van de woning (volgens de technische
omschrijving) wordt nadrukkelijk vermeld dat deze onderdelen als geheel buiten de Woningborggarantie
vallen. Een en ander conform de Woningborggarantieregeling.

Door de koper aangebrachte wijzigingen op de “keuzelijst meer- en minderwerk” vertegenwoordigen geen
enkele rechtsgeldigheid en kunnen daarom helaas niet in behandeling worden genomen.

Alle prijzen zijn inclusief 21% btw en onder voorbehoud van wijziging. Over afwijkend meerwerk wordt door
Kuin 10% algemene kosten in rekening gebracht.
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Voorbeeld keukentekening
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Stroomschema individueel gesprek

1.JMakelaar/Kuin voert individueel gesprek met de
klant.

\
2.JAangegeven opties worden verwerkt in de
meterkastlijsten en op tekening.

h 4
3.]Tekenwerk zal door architect worden aangepast
en opgestuurd naar Kuin ter controle

) 4
4 INa controle voor akkoord gestuurd naar de klant.
Meterkastlijsten en tekening.

h 4
5.IKlant wordt uitgenodigd door installateurs en
showrooms. Let op volgordel

—=11. Keuken door klant |2. Sanitair |3. Elektra

4
6.]Offertes worden verstuurd naar Kuin ter controle.
Let op installateur, sanitair benadert u rechtstreeks
voor akkoord.

) 4
7.JKuin verstuurd het tegelwerk uitzoekrapport naar
de klant voor akkoord.

\
8.]Bij akkoord worden voorzieningen keuken, sanitair
en tegels indien gekozen toegevoegd aan de meer
en minderwerklijst. Deze lijst zal voor akkoord
worden gestuurd naar de klant.

Let op sluitingsdatums, zie overzicht.
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1 Ruwbouw

150 Verzwaren boiler van de combiwarmtepomp € 2.300,00

Opwaardering boiler naar 300 liter. De warmtepomp met geintegreerde 200
liter warm tapwater-boiler (cilinder-unit) wordt vervangen door een
warmtepomp met geintegreerde 300 liter warm tapwater-boiler (cilinder-unit).
Let op: de vergrootte warmtepomp is circa 40cm hoger. Het is mogelijk dat
de locatie van de warmtepomp moet worden herzien.

180 Individuele opties

Individuele ruwbouw opties worden op de meterkastlijst vermeld vanaf
volgnummer 180.
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2 Keuken

Standaard is er in het appartement een keuken inclusief montage opgenomen.

Wanneer u bij een keukenleverancier een alternatieve keukeninrichting heeft
uitgezocht, kan de kopersbegeleider een offerte uitbrengen voor het aanpassen van de
installatie. De eventuele kosten voor het aanpassen van de installatie worden dan
opgenomen in de meer-/minderwerklijst. Om een offerte te kunnen maken, zijn er een
aantal voorwaarden door ons opgesteld voor de gegevensverstrekking waaraan u
moet voldoen.

Voorwaarden:

- Plattegrond, bij voorkeur op A4 of A3 formaat, met daarop aangegeven een
nummering voor de wandaanzichten (bijvoorbeeld wand A, B...).

- Aanzicht tekeningen van alle wanden waar installaties in aangebracht moeten
worden.

- Een overzicht van de capaciteiten van bijvoorbeeld een elektrische kookplaat,
magnetronaansluiting e.d. Dit kan op de tekening bij de betreffende wandcontactdoos
worden aangegeven of op een aparte lijst waarbij de aansluitingen op de tekening
worden gecodeerd en deze codering correspondeert met de codering op de lijst.

- Uw keuze elektrisch of keramisch koken (aantal kW van de kookplaat).

- Uw keuze voor een (recirculatie) afzuigkap.

- Installatiewerk t.b.v. een "keukeneiland" wordt niet op hoogte aangeboden maar op
de vloer afgedopt.

- Ventielen van de mechanische ventilatie kunnen niet worden gewijzigd.

Op iedere tekening dient het onderstaande te zijn vermeld:

- Projectnaam, bouwnummer en naam koper.

- Datum.

- Duidelijke maatvoering van de keukenruimte en/of de keukenopstelling ten opzichte
van de binnenwanden.

- De benodigde installaties (elektra, water, riool) inclusief duidelijke breedte en
hoogtemaatvoering ten opzichte van de vloer en de binnenzijde van de wanden in
deze ruimte.

- De capaciteit van de aansluiting, dit mag ook op een aparte lijst worden aangegeven.
Als een aansluiting op een aparte groep aangesloten moet worden uit praktisch
oogpunt, dus niet omdat het technisch is vereist, dient dit aangegeven te worden op
tekening.

- Alle standaard installatie-onderdelen, ook indien u er in uw keuken geen gebruik van
maakt. (bijv. loze leiding boiler/vaatwasser)

Vergeet niet de posities voor de dubbele wandcontactdozen ten behoeve van het
huishoudelijk gebruik boven het aanrecht aan te geven op de installatietekening(en)!!

Zie voor een voorbeeld van een keukentekening zoals deze aangeleverd dient te
worden op pagina 5.

200 Het wijzigen van rioolpunten van de standaard keuken

Het wijzigen of aanvullen van rioleringspunten in de vloer omtrent de
installaties van de keuken. Wijzigingen van de keukenaansluitingen dienen
vOOr aanvang van de bouw aan ondernemer te worden opgedragen, zie
sluitingsdata.

250 Vervallen van de standaard keukenopstelling € -5.848,00
Het laten vervallen van de standaard opgenomen keukenopstelling. Het
leidingwerk wordt op de standaard plaats vlak boven de vioer afgedopt.
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280 Individuele opties keuken

Individuele keukenopties worden op de meterkastlijst vermeld vanaf
volgnummer 280.
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3

Sanitair

T.o.v. het standaard sanitair kunt u afwijkend sanitair uitzoeken via de leverancier van
onze installateur. Hiervoor ontvangt u een uitnodiging. Alleen via deze weg wordt het
afwijkend sanitair door onze installateur aangebracht

300

Getekende offerte sanitair

Sanitair offerte d.d.:

303a

Vervallen wastafel badkamer

Zelf na oplevering een wastafel(meubel) in de badkamer plaatsen. Het
leidingwerk wordt op de standaard plaatsen afgedopt opgeleverd.

€-125,00

303b

Vervallen fontein toilet

Zelf na oplevering een fontein in het toilet plaatsen. Het leidingwerk wordt op
de standaard plaatsen afgedopt opgeleverd.

€-50,00

304

Vervallen van standaard douchemengkraan

Aansluitpunten blijven gehandhaafd.

€-40,00

310a

Muurbuis uitvoeren fontein toilet

De riolering van de fontein in de toiletruimte uitvoeren als muurbuis in plaats
van vloerbuis.

€ 145,00

310c

Muurbuis uitvoeren wastafel in badkamer

De riolering van de wastafel in de badkamer uitvoeren als muurbuis in plaats
van vloerbuis.

€ 145,00

311b

Douchedrain 70cm i.p.v. standaard doucheput

Het plaatsen van een RVS douchedrain van 70cm inclusief het inwerken door
de tegelzetter.

€ 900,00

312

Wijzigen montage hoogte wandcloset naar + 460mm

De hoogte van het wandcloset wijzigen van standaard hoogte + 420mm hoog
naar +460mm hoog. Prijs per stuk.

€60,00

315

Douchemuur in badkamer 'Basis' tegelwerk

Douchemuur plaatsen in de badkamer +2,1 meter hoog, 100 cm breed en
+10 cm dik, inclusief Basis tegelwerk. Locatie door u op te geven.

€ 500,00
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320 Nis in douchewand € 400,00
Het maken van een nis in de douchemuur van 500x300mm incl. het plaatsen
van een tegelplaat aan achterzijde van de nis over de gehele muur.
Maximaal 1 nis per douchewand. Onderkant nis op £120cm hoogte naar
inzicht van tegelzetter. Alleen mogelijk i.c.m douchemuur van minimaal 90cm
breed.
321e Vervallen vioertegelwerk in de toiletruimte € -40,00
Het compleet laten vervallen van het standaard vioertegelwerk in de
toiletruimte.
De onderzijde van het wandtegelwerk wordt niet gekit.
Inclusief het vervallen van de dorpel tussen het kozijn.
De dekvloer in toiletruimte blijft gehandhaafd.
Tevens zijn aanvullende opmerkingen A t/m | van toepassing zoals
weergegeven onder optie 'vervallen van tegelwerk en sanitair in badkamer'.
380 Individuele opties sanitair
Individuele sanitair opties worden op de meterkastlijst vermeld vanaf
volgnummer 380.
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4

Elektrische installatie

U heeft de mogelijkheid om een afspraak te maken met de elektricien om uw
aanvullende wensen kenbaar te maken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan buitenspotjes,
wcd's met usb, trekschakelaar nabij bed etc. Aannemingsbedrijf Kuin zal in
samenwerking met de elektricien een offerte aanbieden.

400

Getekende offerte elektrische installatie

Elektra offerte d.d.:

401

Loze leiding t.b.v. CAl / DATA

Locatie(s) aan te geven door bewoner. Prijs per stuk.

€ 160,00

402

Bedraden van loze leiding met CAl

Locatie(s) aan te geven door bewoner. Prijs per stuk.

€ 160,00

403

Bedraden van loze leiding met DATA

Locatie(s) aan te geven door bewoner. Prijs per stuk.

€ 160,00

404

Extra dubbele wandcontactdoos

Locatie(s) aan te geven door bewoner. Prijs per stuk.

€ 200,00

405

Extra enkele wandcontactdoos op een aparte groep

Locatie(s) aan te geven door bewoner. Prijs per stuk.

€ 270,00

411

Voorziening t.b.v. toekomstige elektrische zonwering

Er wordt een inbouwdoos met voeding geplaatst nabij het betreffende kozijn
met loze leiding tot buiten de gevel. Met deze voorziening kan op later tijdstip
een elektrisch bedienbare zonwering worden aangesloten. Prijs is exclusief

schakelaar, deze dient u later aan te brengen.

€ 275,00

416

Verplaatsen van wandcontactdozen of loze leidingen

Prijs per stuk.

€60,00

417

Wandcontactdozen verlagen gehele appartement

In plaats van standaard +1050mm verlagen naar £300mm hoogte boven
vloer.

€400,00

480

Individuele opties elektra

Individuele elektra opties worden op de meterkastlijst vermeld vanaf
volgnummer 480.
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5

CV-installatie

In overleg met de verwarmingsinstallateur kunnen een aantal wijzigingen worden
aangebracht in de standaard c.v.-installatie.

501 Vloerverwarming aanpassen n.a.v. keukenopstelling € 125,00
Het aanpassen van de vloerverwarming naar aanleiding van een gewijzigde
keukenopstelling. De gehele keukenopstelling zal gespaard worden van
vloerverwarming.

503c Elektrische decorradiator badkamer kleur wit € 700,00
Elektrische decorradiator +600x1800mm (1200watt) wit i.p.v. standaard
elektrische radiator.

503d Elektrische decorradiator badkamer kleur antraciet € 850,00
Elektrische decorradiator +600x1800mm (+1200watt) kleur antraciet met een
chromekleurige thermostaat aan onderzijde. Standaard radiator komt te
vervallen.

509 Verplaatsen radiator € 125,00
Het verplaatsen van een radiator binnen dezelfde ruimte.

510b Vervallen elektrische radiator exclusief elektrapunt €-140,00
Temperatuur garantie komt in deze ruimte te vervallen. De voorgeschreven
temperatuur vanuit woningborg wordt niet meer behaald. Koper dient na
oplevering zelf een elektrische radiator op te hangen. Elektra wordt op
standaard plaats afgemonteerd.

580 Individuele opties CV
Individuele CV-opties worden op de meterkastlijst vermeld vanaf volgnummer
580.
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6

Tegelwerk

In de showroom kunt u tegelwerk uitzoeken voor de badkamer en het toilet. U dient
een keuze te maken uit ons aangeboden assortiment, het is niet mogelijk om ander
tegelwerk te kiezen dan wordt aangeboden door Aannemingsbedrijf Kuin of het
tegelwerk te laten vervallen.

600

Getekend verwerkingsrapport tegelwerk

Verwerkingsrapport d.d.:

601a

Wandtegels Basis in badkamer

Basis wandtegels paneel 1 t/m 8.

€0,00

601b

Wandtegels Basis+ in badkamer

Basis+ wandtegelwerk paneel 9 t/m 14.

€ 800,00

601c

Wandtegels Luxe in badkamer

Luxe wandtegelwerk paneel 15 t/m 22.
Bij de keuze uit twee verschillende soorten £30x60cm wandtegels kunnen
deze niet horizontaal strokend verwerkt worden.

€ 1.250,00

601d

Wandtegels Exclusief in badkamer

Exclusief wandtegelwerk paneel 41 en 46 t/m 56.

De tentoongestelde wandtegels Procasa Essentials 30x60cm in de kleur wit
behoren tot de optie wandtegels Luxe in badkamer. Bij wandtegels Luxe in
combinatie met wandtegels Exclusief wordt de prijs gehanteerd van
wandtegels Exclusief voor de complete badkamer. Bij de keuze uit twee
verschillende soorten +20/30x60cm wandtegels kunnen deze niet horizontaal
strokend verwerkt worden.

€1.700,00

602a

Vloertegels Basis in badkamer

Basis vloertegelwerk paneel 1 t/m 8.

€0,00

602b

Vloertegels Luxe in badkamer

Vloertegelwerk Luxe lade 1 t/m 12 en paneel 23 t/m 40 behoudens de
strokenmix.

€ 500,00

602c

Vloertegels Exclusief in badkamer

Vloertegels Exclusief paneel 41 t/m 51.

€ 800,00

602d

Vloertegels Houtlook in badkamer

Vloertegels Houtlook paneel 52 t/m 58

€ 1.000,00
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604a

RVS-Aquakeil tot 1m’

Benodigd voor afschot indien optie draingoot.

€170,00

604b

RVS-Aquakeil tot 1,5m’

Benodigd voor afschot indien optie draingoot.

€210,00

604c

Antraciet douchedorpel 50x20mm tot 1,2m’"

Benodigd voor afschot indien optie draingoot.

€ 80,00

605a

Douchemuur uitvoeren in 'Basis+' tegelwerk

De douchemuur conform optie 315/316 wijzigen naar 'Basis+' tegelwerk.
Alleen mogelijk i.c.m. optie 315 of 316.

€ 150,00

605b

Douchemuur uitvoeren in 'Luxe' tegelwerk

De douchemuur conform optie 315/316 wijzigen naar 'Luxe' tegelwerk. Alleen
mogelijk i.c.m. optie 315 of 316.

€ 225,00

605¢c

Douchemuur uitvoeren in 'Exclusief' tegelwerk

De douchemuur conform optie 315/316 wijzigen naar 'Exclusief' tegelwerk.
Alleen mogelijk i.c.m. optie 315 of 316.

€ 300,00

611a

Wandtegels Basis in toiletruimte

Basis wandtegels paneel 1 t/m 8.

€0,00

611b

Wandtegels Basis+ in toiletruimte

Basis+ wandtegelwerk paneel 9 t/m 14.

€ 250,00

611c

Wandtegels Luxe in toiletruimte

Luxe wandtegelwerk paneel 15 t/m 22.
Bij de keuze uit twee verschillende soorten £30x60cm wandtegels kunnen
deze niet horizontaal strokend verwerkt worden.

€400,00

611d

Wandtegels Exclusief in toiletruimte

Exclusief wandtegelwerk paneel 41 en 46 t/m 56.

De tentoongestelde wandtegels Procasa Essentials 30x60cm in de kleur wit
behoren tot de optie Wandtegels Luxe in badkamer'. Bij wandtegels Luxe in
combinatie met wandtegels Exclusief wordt de prijs gehanteerd van
wandtegels Exclusief voor de complete toiletruimte.

Bij de keuze uit twee verschillende soorten +20/30x60cm wandtegels kunnen
deze niet horizontaal strokend verwerkt worden.

€ 550,00
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612a Wandtegels Basis in toiletruimte tot plafond € 300,00

Wandtegelwerk tot aan plafond. Complete toiletruimte uitvoeren in Basis.

612b Wandtegels Basis+ in toiletruimte tot plafond € 700,00

Wandtegelwerk tot aan plafond. Complete toiletruimte uitvoeren in Basis+.

612c Wandtegels Luxe in toiletruimte tot plafond € 925,00

Wandtegelwerk tot aan plafond. Complete toiletruimte uitvoeren in Luxe.

612d Wandtegels Exclusief in toiletruimte tot plafond € 1.150,00

Wandtegelwerk tot aan plafond. Complete toiletruimte uitvoeren in Exclusief.

613a Vloertegels Basis in toiletruimte €0,00

Basis vloertegelwerk paneel 1 t/m 8.

613b Vloertegels Luxe in toiletruimte € 200,00
Vloertegelwerk Luxe lade 1 t/m 12 en paneel 23 t/m 40 behoudens de
strokenmix.

613c Vloertegels Exclusief in toiletruimte € 300,00

Vloertegels Exclusief paneel 41 t/m 51.

613d Vloertegels Houtlook in toiletruimte € 375,00

Vloertegels Houtlook paneel 52 t/m 58

614a Accentwand Luxe strokenmix i.c.m. tegelwerk Basis € 500,00

Een accentwand van Luxe strokentegels in combinatie met 'Basis
wandtegelwerk. Prijs per 3m? incl. RVS haaks afwerkingsprofiel, (op tekening
de accentwand markeren). Let op! bij strokentegels kan i.c.m. strijklicht
mogelijk schaduw werking voorkomen, tevens is er bij strokentegels kans op
schotelen van de tegels.

614b Accentwand Luxe strokenmix i.c.m. tegelwerk Basis+ € 400,00

Een accentwand van Luxe strokentegels in combinatie met Basis+
wandtegelwerk. Prijs per 3m? incl. RVS haaks afwerkingsprofiel, (op tekening
de accentwand markeren). Let op! bij strokentegels kan i.c.m. strijklicht
mogelijk schaduw werking voorkomen, tevens is er bij strokentegels kans op
schotelen van de tegels.
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614c

Accentwand Luxe strokenmix i.c.m. tegelwerk Luxe

Een accentwand van Luxe strokentegels in combinatie met Luxe
wandtegelwerk. Prijs per 3m? incl. RVS haaks afwerkingsprofiel, (op tekening
de accentwand markeren). Let op! bij strokentegels kan i.c.m. strijklicht
mogelijk schaduw werking voorkomen, tevens is er bij strokentegels kans op
schotelen van de tegels.

€ 350,00

614d

Accentwand Luxe strokenmix i.c.m. tegelwerk Exclusief

Een accentwand van Luxe strokentegels in combinatie met Exclusief
wandtegelwerk. Prijs per 3m? incl. RVS haaks afwerkingsprofiel, (op tekening
de accentwand markeren). Let op! bij strokentegels kan i.c.m. strijklicht
mogelijk schaduw werking voorkomen, tevens is er bij strokentegels kans op
schotelen van de tegels.

€ 200,00

615a

Accentwand Exclusief strokenmix i.c.m. tegelwerk Basis

Een accentwand van Exclusief strokentegels in combinatie met Basis
wandtegelwerk. Prijs per 3m? incl. RVS haaks afwerkingsprofiel, (op tekening
de accentwand markeren). Let op! bij strokentegels kan i.c.m. strijklicht
mogelijk schaduw werking voorkomen, tevens is er bij strokentegels kans op
schotelen van de tegels.

€ 550,00

615b

Accentwand Exclusief strokenmix i.c.m. tegelwerk Basis+

Een accentwand van Exclusief strokentegels in combinatie met Basis+
wandtegelwerk. Prijs per 3m? incl. RVS haaks afwerkingsprofiel, (op tekening
de accentwand markeren). Let op! bij strokentegels kan i.c.m. strijklicht
mogelijk schaduw werking voorkomen, tevens is er bij strokentegels kans op
schotelen van de tegels.

€450,00

615¢c

Accentwand Exclusief strokenmix i.c.m. tegelwerk Luxe

Een accentwand van Exclusief strokentegels in combinatie met Luxe
wandtegelwerk. Prijs per 3m? incl. RVS haaks afwerkingsprofiel, (op tekening
de accentwand markeren). Let op! bij strokentegels kan i.c.m. strijklicht
mogelijk schaduw werking voorkomen, tevens is er bij strokentegels kans op
schotelen van de tegels.

€400,00

615d

Accentwand Exclusief strokenmix i.c.m. tegelwerk Exclusief

Een accentwand van Exclusief strokentegels in combinatie met Exclusief
wandtegelwerk. Prijs per 3m? incl. RVS haaks afwerkingsprofiel, (op tekening
de accentwand markeren). Let op! bij strokentegels kan i.c.m. strijklicht
mogelijk schaduw werking voorkomen, tevens is er bij strokentegels kans op
schotelen van de tegels.

€ 350,00

616a

Accentwand Luxe vloertegels i.c.m. tegelwerk Basis

Een accentwand van Luxe vloertegels in combinatie met Basis
wandtegelwerk. Prijs per 3m? incl. RVS haaks afwerkingsprofiel (op tekening
de accentwand markeren).

€450,00
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616b

Accentwand Luxe vloertegels i.c.m. tegelwerk Basis+

Een accentwand van Luxe vloertegels in combinatie met Basis+
wandtegelwerk. Prijs per 3m? incl. RVS haaks afwerkingsprofiel (op tekening
de accentwand markeren).

€ 350,00

616¢

Accentwand Luxe vloertegels i.c.m. tegelwerk Luxe

Een accentwand van Luxe vloertegels in combinatie met Luxe
wandtegelwerk. Prijs per 3m? incl. RVS haaks afwerkingsprofiel (op tekening
de accentwand markeren).

€ 300,00

616d

Accentwand Luxe vloertegels i.c.m. tegelwerk Exclusief

Een accentwand van Luxe vloertegels in combinatie met Exclusief
wandtegelwerk. Prijs per 3m? incl. RVS haaks afwerkingsprofiel (op tekening
de accentwand markeren).

€125,00

617a

Accentwand Exclusief vloertegels i.c.m. tegelwerk Basis

Een accentwand van Exclusief vloertegels in combinatie met Basis
wandtegelwerk. Prijs per 3m? incl. RVS haaks afwerkingsprofiel (op tekening
de accentwand markeren).

€ 500,00

617b

Accentwand Exclusief vloertegels i.c.m. tegelwerk Basis+

Een accentwand van Exclusief vloertegels in combinatie met Basis+
wandtegelwerk. Prijs per 3m? incl. RVS haaks afwerkingsprofiel (op tekening
de accentwand markeren).

€400,00

617c

Accentwand Exclusief vloertegels i.c.m. tegelwerk Luxe

Een accentwand van Exclusief vloertegels in combinatie met Luxe
wandtegelwerk. Prijs per 3m? incl. RVS haaks afwerkingsprofiel (op tekening
de accentwand markeren).

€ 350,00

617d

Accentwand Exclusief vloertegels i.c.m tegelwerk Exclusief

Een accentwand van Exclusief vloertegels in combinatie met Exclusief
wandtegelwerk. Prijs per 3m? incl. RVS haaks afwerkingsprofiel (op tekening
de accentwand markeren).

€ 300,00

618a

Accentwand Exclusief decortegels i.c.m. tegelwerk Basis

Een accentwand van Exclusief decortegels in combinatie met Basis
wandtegelwerk. Prijs per 3m? incl. RVS haaks afwerkingsprofiel (op tekening
de accentwand markeren). Let op! bij decortegels kan i.c.m. strijklicht
mogelijk schaduw werking voorkomen. Tevens is er bij decortegels kans op
schotelen van de tegels en kunnen er doordat het gebaseerd is op een
ambachtelijk productiemethode diverse variaties in kleur en uitvoering
ontstaan.

€650,00

22441

pagina 18 van 22

09-11-2022



AANNEMINGSBEDRIJF

KU I N bv 14 appartementen ‘t Zand Noord Fase 4a
Appartement

618b Accentwand Exclusief decortegels i.c.m. tegelwerk Basis+ € 550,00

Een accentwand van Exclusief decortegels in combinatie met Basis+
wandtegelwerk. Prijs per 3m? incl. RVS haaks afwerkingsprofiel (op tekening
de accentwand markeren). Let op! bij decortegels kan i.c.m. strijklicht
mogelijk schaduw werking voorkomen. Tevens is er bij decortegels kans op
schotelen van de tegels en kunnen er doordat het gebaseerd is op een
ambachtelijk productiemethode diverse variaties in kleur en uitvoering
ontstaan.

618c Accentwand Exclusief decortegels i.c.m. tegelwerk Luxe € 500,00

Een accentwand van Exclusief decortegels in combinatie met Luxe
wandtegelwerk. Prijs per 3m? incl. RVS haaks afwerkingsprofiel (op tekening
de accentwand markeren). Let op! bij decortegels kan i.c.m. strijklicht
mogelijk schaduw werking voorkomen. Tevens is er bij decortegels kans op
schotelen van de tegels en kunnen er doordat het gebaseerd is op een
ambachtelijk productiemethode diverse variaties in kleur en uitvoering
ontstaan.

618d Accentwand Exclusief decortegels i.c.m tegelwerk Exclusief € 450,00

Een accentwand van Exclusief decortegels in combinatie met Exclusief
wandtegelwerk. Prijs per 3m? incl. RVS haaks afwerkingsprofiel (op tekening
de accentwand markeren). Let op! bij decortegels kan i.c.m. strijklicht
mogelijk schaduw werking voorkomen. Tevens is er bij decortegels kans op
schotelen van de tegels en kunnen er doordat het gebaseerd is op een
ambachtelijk productiemethode diverse variaties in kleur en uitvoering
ontstaan.
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7 Afbouw

712a Vervallen spuitwerk plafond €-175,00

Het vervallen van het spuitwerk incl. reparaties en voorbehandeling van het
plafond en tevens het spuitwerk op de wanden boven het tegelwerk indien
van toepassing op de betreffende verdieping.

712e Vervallen spuitwerk op wand toilet €0,00

Het vervallen van het spuitwerk incl. reparaties en voorbehandeling van het
spuitwerk op de wanden boven het tegelwerk in het toilet. Bovenzijde
wandtegel blijft onafgewerkt.

713 '‘Basis' hang- en sluitwerk Kuin €0,00

714 '‘Basis+' rond schild hang- en sluitwerk Kuin € 20,00

Wijzigen basis hang- en sluitwerk binnendeuren naar 'Basis+' rond schild,
prijs per deur. Bemonstering op kantoor Kuin. Uitsluitend per appartement.

715 Luxe RVS hang- en sluitwerk

Wijzigen standaard hang- en sluitwerk binnendeuren naar luxe RVS rond
schild, bemonstering op kantoor Kuin.

716 Standaard binnendeurkozijnen zonder bovenlicht € 100,00

I.p.v. metalen binnendeurkozijnen met bovenlicht, zonder bovenlicht
uitvoeren. Afwerking boven kozijn middels gipslatei en gipsblokken. Prijs per
deur/kozijn. Uitsluitend per appartement.

717 Hardhouten binnendeurkozijnen met opdek deuren € 255,00

I.p.v. metalen binnendeurkozijnen (niet afgeschilderde) hardhouten
binnendeurkozijnen zonder bovenlicht (met opdekdeuren). Prijs per
deur/kozijn. Uitsluitend per appartement.

718 Hardhouten binnendeurkozijnen met stompe deuren € 345,00

I.p.v. metalen binnendeurkozijnen (niet afgeschilderde) hardhouten
binnendeurkozijnen zonder bovenlicht met stompe deuren. Let op deuren zijn
ook niet afgeschilderd. Stompe binnendeurkozijnen waarbij de deur niet
verder open kan dan 150 graden voldoen niet aan de eisen t.b.v. de vrije
doorgang conform bouwbesluit. Prijs per deur/kozijn. Uitsluitend per
appartement.

720 Standaard binnendeur vervallen € -50,00

Prijs per stuk. Woning voldoet niet meer aan de geluidseisen conform
bouwbesluit. Niet mogelijk bij deur meterkast i.v.m. eisen bouwbesluit.
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725

Standaard binnendeur verplaatsen excl. schakelaar

Exclusief het wijzigen van elektra (zelf opnemen met de Installateur). Prijs
per stuk.

€50,00

726

Luxe deuren i.p.v. standaard

Volgens monsters in de showroom Kuin.
Graag het volgende omschrijven;
Aantal:

Locatie:

Type deur: Stomp / Opdek

Type Glas:

727

Wijzigen draairichting binnendeur

Het wijzigen van de draairichting van een binnendeur exclusief het wijzigen
van elektra (zelf opnemen met de Installateur).

€50,00

730a

Standaard vensterbank uitvoering Bianco C

Deze optie is niet voor bouwnummer 1 en 2

€0,00

730b

Wijzigen vensterbank uitvoering naar Hardsteen Ml

Donkere kleur vensterbank is meer krasgevoelig dan een lichte kleur, bij
oplevering kunnen kleine krasjes zichtbaar zijn. Alleen mogelijk in het gehele
appartement. Deze optie is niet voor bouwnummer 1 en 2

€400,00

730e

Wijzigen vensterbank uitvoering naar Polare Ml

Alleen mogelijk in het gehele appartement. Deze optie is niet voor
bouwnummer 1 en 2

€ 350,00

730f

Wijzigen vensterbank uitvoering naar Bianco Ml

Alleen mogelijk in het gehele appartement. Deze optie is niet voor
bouwnummer 1 en 2

€ 350,00

730g

Wijzigen vensterbank uitvoering naar Titano Ml

Alleen mogelijk in het gehele appartement. Deze optie is niet voor
bouwnummer 1 en 2

€ 350,00

730h

Wijzigen vensterbank uitvoering naar Grigio Ml

Donkere kleur vensterbank is meer krasgevoelig dan een lichte kleur, bij
oplevering kunnen kleine krasjes zichtbaar zijn. Alleen mogelijk in het gehele
appartement. Deze optie is niet voor bouwnummer 1 en 2

€400,00
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780 Individuele opties afbouw

Individuele Ruwbouwopties worden op de meterkastlijst vermeld vanaf
volgnummer 780.
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